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ÁLTALÁNOS ALVÁLLALKOZÓI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁAF) 

 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1 Alvállalkozó villanyszerelőipari és/vagy építőipari, szakipari alvállalkozói munkát végez a Megrendelőnek, aki, mint vállalkozó 

végzi saját tevékenységét a megrendelője (Megbízó), valamint az építtető (Végátvevő) részére az ezzel összefüggő 
szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódó megrendelői és végátvevői érdekkel. Alvállalkozó ezen szerződésszerű 
teljesítéshez fűződő megrendelői és végátvevői érdeket mindenkor figyelembe veszi. 

1.2 Megrendelő az Alvállalkozói Szerződés aláírásával megrendeli, Alvállalkozó pedig az Alvállalkozói Szerződés aláírásával 
kifejezetten vállalja, hogy az Alvállalkozói Szerződés elválaszthatatlan részét képező alvállalkozói árajánlat, a Megrendelő 
által átadott műszaki dokumentáció, valamint a Megrendelő által közvetített Végátvevői igények szerinti munkát Megrendelő 
részére I. osztályú minőségben, a jelen feltételekben meghatározott, valamint jogszabályszerű, teljeskörű és Megrendelő 
elvárásainak megfelelő módon és időben elvégzi. 

1.3 Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a villanyszerelőipari és/vagy építőipari szakipari alvállalkozói munka teljesítéséhez 
szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal – beleértve a szükséges szakképzett, munkaügyileg és 
egészségügyileg is alkalmas munkaerőt is - rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 
Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá 
mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

1.4 Alvállalkozó a villanyszerelőipari és/vagy építőipariszakipari alvállalkozói munkát az alvállalkozói szerződésben kijelölt, 
munkahelyszíne(ke)n végzi, mely munkahelyszíne(ke)n Megrendelő kivitelezői tevékenységet folytat. A munkahelyszínek 
egy projekten belül több helyszínt is magukban foglalhatnak, melyet Megrendelő képviselői – termelési igazgató, építésvezető 
– határoznak meg. 

1.5 A kivitelezéshez szükséges valamennyi cél- és segédanyagot Megrendelő biztosítja, melyeken Alvállalkozót nem illeti meg 
semmifajta zálogjog vagy visszatartási jog. 

1.6 A munkavégzéshez szükséges, megfelelő és a szerződésszerű teljesítést lehetővé tevő eszközöket Alvállalkozó biztosítja. 
1.7 Alvállalkozó szerződéses teljesítési kötelezettségébe tartozik a szolgáltatása szerződésszerű igénybevételével a komplett és 

kifogásmentes teljesítést biztosító, azzal kapcsolatos, azt lehetővé tevő valamennyi, ezt biztosító teljesítmény (műszaki 
leírás, üzemeléshez, üzemeltetéshez szükséges oktatás, betanítás), akkor is, ha ezt a szerződés egyéb rendelkezése, vagy 
a költségvetés kifejezetten nem tartalmazza.  

 
2. ALVÁLLALKOZÓ MUNKAVÉGZÉSI FELTÉTELEI 
 
2.1 Alvállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően és az abban szabályozott módon a 

vonatkozó törvények, szakmai irányadó szabványok és szokványok szerint, műszakilag és minőségileg komplett és 
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi munkáját. Ennek során 
a Megrendelő helyszíni munkavezetői - szerelésvezető, építésvezető - által szóban megadott utasítások, valamint a 
kivitelezés tárgyát képező munka kiviteli tervdokumentációi és annak mellékletei az irányadók. Alvállalkozó tudomásul veszi, 
hogy az általa elvégzett munka, nyújtott szolgáltatás és teljesítménye eredménye a Megrendelő által a Végátvevő részére 
nyújtott szolgáltatás tárgyához kapcsolódó egységes rendszer része, ezért kifejezetten elfogadja, hogy Megrendelővel teljes 
mértékben együttműködik a Megrendelői szerződésszerű teljesítés érdekében. 

2.2 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem I. osztályú teljesítést Megrendelő jogosult Alvállalkozó költségére kijavítani 
(visszabontatni és újra- vagy átépíttetni) vagy, választása szerint az alvállalkozói díjat csökkenteni, amennyiben Alvállalkozó 
a Megrendelő által az Alvállalkozói Szerződésben rögzített kommunikációs csatornán (pl. e-mail) keresztül küldött első 
írásbeli felszólítást követő 3 munkanapon belül nem intézkedik. Alvállalkozó köteles haladéktalanul a szükséges 
intézkedéseket megtenni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. Amennyiben a kijavítás a teljesítési határidő késedelmét 
eredményezi, Alvállalkozó köteles Megrendelő részére az abból eredő károkat, a jelen szerződésben meghatározott 
kötbérösszeget és az azt meghaladó kárt is megtéríteni. Amennyiben Alvállalkozó a felszólítás ellenére a kijavítást nem 
teljesíti, úgy Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel Alvállalkozó költségére és kockázatára elvégeztetni.  

2.3 Az I. osztályú minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. Ha a munkatétel teljesítése nem I. 
osztályú, de a kijavítástól Megrendelő eltekint, a II. vagy III. osztályú minőség miatt Megrendelő az adott munkatételnél II. 
osztály esetén 20%, III. osztály esetén 30%-os árcsökkentésre jogosult, melyet a vállalkozói díjjal szemben számolhat el, de 
ez nem zárja ki az így érvényesíteni nem tudott igénye egyéb úton történő érvényesítését. 

2.4 Alvállalkozó a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre nem ruházhatja át. Alvállalkozó szerződéses 
kapcsolatban csak Megrendelővel – mint generál villamos kivitelezővel - áll, rajta kívül mástól a szerződés teljesítési körébe 
tartozó munkavégzéssel kapcsolatos utasítást nem fogadhat el. 

2.5 Alvállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel fennálló szerződéses jogviszony alatt, illetve a megszűnését 
követően sem tanúsít olyan magatartást, amellyel Megrendelő gazdasági érdekeit veszélyeztetné vagy sértené. Ennek 
keretében Alvállalkozó köteles a szerződéses jogviszony kapcsán tudomására jutó üzleti, magán és gazdasági információkat, 
védett ismeretet titokban tartani, azt illetéktelen személy részére ki nem szolgáltathatja. 
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy 
az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel 
bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok 
jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja 
Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy 
szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.  
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Alvállalkozó az üzleti titok megsértése esetén, esetenként 20.000.000,-Ft kötbért köteles 8 napos esedékességgel megfizetni 
a Megrendelőnek. A felek megállapodnak, hogy a Ptk. 2:47. § (1)-(2) bekezdésében írtakon felül is a Megrendelő és az 
Alvállalkozó szerződéses kapcsolata alapján megszerzett bármilyen fajta, a Megrendelőre vonatkozó információ (minősített 
módon: műszaki megoldások, know-how, a szerződéses feltételek, díjak, teljesítések, számlázás, pénzügyi kifizetések, 
Megrendelő pénzügyi helyzete és egyéb bármilyen tevékenysége) üzleti titoknak minősül, harmadik félnek semmilyen módon 
át nem adható, hozzáférhetővé nem tehető, nyilvánosságra nem hozható. Az üzleti titok megfelelő szintű védelmét az 
Alvállalkozó biztosítja, és felel az ebből Megrendelőt érő kárért. Alvállalkozó Megrendelőre, mint referenciára kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Megrendelő határozza meg a referenciahasználat idejét, módját, 
megjelenési formáját és bármikor jogosult a hozzájárulását írásban visszavonni, mely esetben Alvállalkozó az ezzel 
kapcsolatos, megfelelő intézkedéseket haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles megtenni. Üzleti titok a 
Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tehető. A Megrendelő, 
amennyiben az Alvállalkozó a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy a kötbér összegét az Alvállalkozóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozatával egyidejűleg a vállalkozói díjjal szemben számolja el, de ez nem zárja ki az így nem érvényesíthető 
Megrendelői követelés egyéb úton történő érvényesítését. A referencia használat szabályainak megszegésére a titoktartási 
kötelezettség megszegésének szabályait megfelelően alkalmazni kell. 

2.6 Alvállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által biztosított munkaterületeken, projekteken a jelen szerződés teljesítésén felül 
más irányú munkavégzést – bérmunkát, komplett kivitelezést – Megrendelő előzetes írásos engedélye nélkül nem végez. 
Amennyiben Megrendelő előzetes engedélye nélkül Alvállalkozó mégis egyéb (nem Megrendelő által elrendelt, és nem 
Megrendelő kivitelezési körébe tartozó) munkát végez, úgy a Megrendelőnek végzett bérmunkájáért térítés sem jár, 
függetlenül attól, hogy Megrendelő teljesítési igazolás kiállításával elismerte-e már Alvállalkozó szolgáltatását. 

2.7 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel kapcsolatos bármilyen vitája esetén nem jogosult felfüggeszteni, 
megtagadni a szolgáltatását, csak abban az esetben, ha erre Megrendelő utasította.  

2.8 Az Alvállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Végátvevőtől, azaz Megrendelő megbízójától, szerződéses partnerétől a projekt 
eredményes műszaki végátadásáig, vagy azt követő egy naptári éven belül a Megrendelő tevékenységi körébe tartozó 
szerződéses jogviszonyba lép, illetve ugyanezen időtartam alatt a Megrendelő megbízójával, szerződéses partnerével vagy 
a Megrendelő versenytársával, mint (al)vállalkozó ilyenfajta szerződéses jogviszonyt (bérmunkát, komplett kivitelezést) 
létesít, Megrendelő részére a díjazása 20%-ával egyező mértékű jutalékot fizet. Ezzel kapcsolatosan Alvállalkozó jelen 
feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja Megrendelő részére, – titoktartási kötelezettség mellett –, hogy a 
könyveibe betekinthessen, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a betekintési joga kizárólag jelen pontban foglaltak 
ellenőrzése céljából és tartamban illeti meg, továbbá, hogy Alvállalkozó könyveiből másolatot csak ezen ponttal 
összefüggésben készíthet, és ezen joga gyakorlása közben szerzett adatokat csak és kizárólag ezen ponttal összefüggésben 
és tartamban, illetve kezelheti, továbbá, hogy ezen adatokat az érvényesíthetőség törvényi lejártát követően nyomban 
megsemmisíti. Megrendelő teljeskörűen felel a jelen pontban szabályozott adatkezelési kötelezettségének megszegésével 
összefüggésben Alvállalkozónak okozott kárért. 

2.9 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy további alvállalkozót csak Megrendelő tudtával és előzetes írásos beleegyezésével 
alkalmazhat, vonhat be a teljesítésbe, azzal, hogy az így bevont alvállalkozó további alvállalkozó bevonására nem jogosult. 
Amennyiben Alvállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül alkalmaz alvállalkozót, vagy az általa igénybe vett alvállalkozó 
további alvállalkozót vesz igénybe, úgy erre tekintettel az ilyen alvállalkozó teljesítésének 15%-a az Alvállalkozót megillető 
vállalkozási díjból levonásra kerül, de Megrendelő jogosult az ezen felüli kárát is érvényesíteni. 

 
3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, BIZTOSÍTÉKOK 
 
3.1 Egyösszegű átalányáras szerződés esetén az alvállalkozói díj a Végátvevő részére történő komplett, sikeres és hibamentes 

átadásig felmerült valamennyi szerződésszerű szolgáltatás díját (ideértve a többletmunka, javítás költségeit) tartalmazza. 
Alvállalkozó bármely munkanem órabéres elszámolására csak a Megrendelő előzetes írásos engedélyével jogosult. 
Az átalánydíj mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre fedezetet nyújt, melyet az Alvállalkozási Szerződés 
vagy melléklete, illetve az Alvállalkozó által adott, Megrendelő által elfogadott ajánlat műszaki tartalma elvégzendő 
munkaként felsorolt, továbbá ennek hiányában is mindazon munkákra, melyeket teljesítéshez el kell végezni, annak 
érdekében, hogy a szerződés tárgya a rendeltetésszerű használatra, üzemeltetésre, illetőleg amennyiben az egy rendszer 
részét képezi annak részeként való hibátlan és zavartalan működésre alkalmas legyen. Az átalánydíj magában foglalja 
továbbá az Alvállalkozó által szállításra kerülő anyagok vételárát, a felmerült munkabért és járulékait, külföldi és belföldi 
anyagszállítási és csomagolási költségeket. Az átalánydíj magában foglalja továbbá az Alvállalkozó által végzett 
többletmunka ellenértékét is. 

3.1.1 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy többletmunkának minősül az Alvállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka, és az olyan munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. A többletmunka elvégzéséért Alvállalkozó többletdíjazásra nem 
tarthat igényt, illetőleg nem követelheti a többletmunka elvégzésével kapcsolatosan felmerült költségek megtérítését 
sem.  

3.1.2 Pótmunkának minősül, a Megrendelő által, írásban megrendelt, utólagosan, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 
váló munka. Amennyiben Alvállalkozó pótmunka ajánlata alapján nem jön létre pótmunka megrendelés, Megrendelő 
jogosult a pótmunka elvégzését, egyoldalúan, írásban is elrendelni, utólagos elszámolás mellett, amelynek alapját 
elsősorban a vállalkozói ajánlatban foglalt egységárak, illetőleg díjak, ilyenek hiányában – külön megállapodás esetén – 
rezsióradíjak képezik. 

3.2 Óradíjas elszámolásban történő megállapodás vagy ilyen engedélyezése esetén az alvállalkozói szerződésben vagy 
ajánlatban rögzített rezsióradíjak fedezik az Alvállalkozó – az adott projektre vonatkozó - valamennyi költségét (bér, adók, 
járulékokok stb.,) valamit a vállalás teljesítésével kapcsolatban felmerült összes járulékos költséget, így a szállítási, utazási, 
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szállás, kéziszerszám, kisgép, biztosítás stb. költségeket. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Alvállalkozó egyéb 
díjazásra nem tarthat igényt. 

3.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy Alvállalkozó haladéktalanul köteles cserélni munkavállalóját abban esetben, ha Megrendelő 
építésvezetője megítélése szerint munkavégzésre (szakmai, fizikai, betegség, alkohol és tudatmódosító szerek hatása, 
munkavédelmi előírások be nem tartása stb.) alkalmatlan.  

3.4 A számlát postai és vagy elektronikus úton kell a Megrendelőnek, az evotech Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 117. C. 
épület I. emelet - Pénzügyi Osztálynak címezve vagy az info@evotech.hu elektronikus címre, átvétel igazolásának 
küldésére vonatkozó kéréssel eljuttatni. Az elektronikus számla beérkezésének időpontja, a Megrendelő átvételi 
igazolásának időpontja. 
Megrendelő 6.3. pontban megjelölt képviselője által aláírt Teljesítésigazolást, mint fizetést kiváltó okmányt, a számlához 
mellékelni kell. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a Teljesítésigazolás nélkül, vagy rosszul számított elszámolással beküldött 
számlákat Megrendelő nem fogadja be, visszaküldi, és az ebből eredő késedelemért Megrendelőt felelősség nem terheli, azt 
a Felek jogosulti késedelemként értékelik. 

3.5 A számlázás, a szerződés eltérő rendelkezései hiányában, havi bontásban, a teljesítésigazolással alátámasztott 
szolgáltatásnak megfelelően lehetséges. 

3.6 A szerződés szerinti rész ill. végteljesítés elfogadása a Megrendelő által rendszeresített a Megrendelő építésvezetője által 
kitöltött, szignált és az Alvállalkozó megbízottja által aláírt „Teljesítésigazolás” formanyomtatványon (5.sz. melléklet) 
történik. A teljesítésigazolás Megrendelő építésvezetője által történő kiállítása és szignálása nem jelenti a szerződésszerű 
teljesítés Megrendelő részéről történő elismerését, és a Megrendelőt a Szerződés, illetőleg a jogszabályok alapján megillető 
jogok érvényesítéséről történő lemondást, ez a teljesítésigazolás elkészítési folyamatának része. A Megrendelő részéről 
joghatályos teljesítésigazolást csak a 6.3 pontban rögzített személyek jogosultak aláírni és Alvállalkozó részére kiadni. 

3.7 Alvállalkozó számláit az alábbi formátumban, 1 eredeti példányban nyújtja be Megrendelőnek Teljesítésigazolás alapján. 
3.8 Fizetési feltételek: Amennyiben az alvállalkozói szerződés máshogy nem rendelkezik, a számla befogadásától számított 45 

napos banki átutalás. A számla befogadását követő 10 napon belül történő banki átutalásnál, az aktuális részszámla vagy 
végszámla nettó összegéből -8% skontóra jogosult a Megrendelő.  

3.9 Alvállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa elvégzett munka kapcsán, a Megrendelő fizetési kötelezettsége a 
Végátvevő teljesítéssel kapcsolatos kifogásaival összefüggő visszatartásokkal egyező arányban nem válik esedékessé. 

3.10 Megrendelő a helyesen kiállított, szabályszerű számlák esedékes díjait banki átutalással egyenlíti ki. Alvállalkozó a 
Megrendelő követelésével kapcsolatosan beszámítani csak a Megrendelő által írásban kifejezetten elismert, vagy bíróság, 
hatóság által jogerősen megállapított, vagy előzetesen végrehajtható követelését jogosult.  

3.11 Visszatartások: 
3.11.1. Jóteljesítési visszatartás 

Megrendelő a részszámlák és a végszámla összegéből a rész- és a végteljesítés összegére vetített 10%-ot jóteljesítési 
biztosítékként a teljes Létesítmény Végfelhasználónak történő sikeres generál átadás-átvétele lezárását követő 
hatvanadik (60.) napig visszatart. 

3.11.2. Jótállási visszatartás 
Megrendelő jótállási biztosítékként a részszámlák és a végszámla összegéből a rész- és a végteljesítés összegére 
vetített 5%-ot a teljes Létesítmény Végfelhasználónak történő sikeres generál átadás-átvételétől számított, a jelen 
alvállalkozói szerződésben kikötött (36 hónap + 60 nap) jótállási határidő leteltét követő hatvanadik (60.) napig tart vissza. 
Alvállalkozó nem jogosult a szavatossági garancia címén visszatartott összeget bankgaranciával megváltani. 

3.11.3. Az ÁFA körön kívül eső tételként kezelendő visszatartások kifizetése a Megrendelő és Alvállalkozó által aláírt Jóteljesítési 
visszatartás kifizethetőségét igazoló jegyzőkönyv (6. sz. melléklet) és az Alvállalkozó által benyújtott Jótállási 
visszatartás lehívás alapján (7. sz. melléklet), azok eredeti aláírású példányainak megküldésével válik kifizethetővé a 
benyújtásától számított 30. naptári nap után. A Jótállási visszatartás lehívását Alvállalkozónak kell kérnie. A visszatartott 
(jó)teljesítési és jótállási visszatartástól függetlenül Alvállalkozó által végzett munkákra irányadók a kötelező 
alkalmassági időre, és a kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályok, és egyéb szerződéses rendelkezések. A jóteljesítési 
és jótállási visszatartásra egyebekben az óvadék szabályai irányadók, azzal, hogy a Megrendelő nem köteles a 
visszatartásokat elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. 

 
4.         FELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
 
4.1 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik és közvetlenül jótáll minden olyan kárért, amelyet alkalmazottja, 

vagy bármely alvállalkozója a munkaterületen folytatott bármilyen tevékenységével a Megrendelőnek, Végátvevőnek, 
Megbízónak vagy a munkaterületen jelen levő más kivitelező vagy ott egyéb tevékenységet folytató cégeknek, továbbá a 
kivitelezési terület szomszédságában levő ingatlanokban, illetőleg a kivitelezéssel kapcsolatba kerülő harmadik 
személyeknek okoz. 

4.2 Alvállalkozó a teljesítési segédje magatartásáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 
4.3 Az esetleges káreseményekről Megrendelő felelős vezetői – építésvezető, szerelésvezető – és Alvállalkozó helyszínen levő 

vezetői, megbízottjai (ennek hiányában rangidős alkalmazottja) jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell 
a káresemény pontos leírását, időpontját, helyszínét, illetve a káresemény okát, az elkövető személyeket. 

4.4 Alvállalkozó a kivitelezés időszaka alatt gondoskodik a munkaterületen levő, a részére átadott anyagok és berendezések 
megőrzéséről, rész-munkaterület birtoklása esetén is attól függetlenül, hogy ezeket hol tárolja. A részére átadott valamennyi 
anyagért és berendezésért felelősséggel tartozik, azokkal kapcsolatos visszatartási jog nem illeti meg, azt Megrendelő 
kérésére haladéktalanul, azaz a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kiadni. 
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4.5 Az okozott kár összegét, vagy az egyéb követelését Megrendelő - Alvállalkozó korábban elismert, de még ki nem egyenlített 
teljesítéseinek összegéből – levonhatja. Amennyiben Alvállalkozó korábban elismert, de még ki nem egyenlített 
teljesítéseinek összege nem fedezi az okozott kárt, úgy Alvállalkozó köteles a kár fedezet nélküli részének megfelelő összegű 
kártérítési számla befogadására és a kártérítés megfizetésére. 

4.6 Amennyiben a munkaterületen bekövetkezett káreseménynek nem volt megállapítható az elkövetője, úgy az okozott kár 
összegét Megrendelő a munkahelyszínen – káresemény bekövetkeztekor – jelenlévő alvállalkozók között szétosztja 
vállalásuk (igazolt létszám) arányában. 

4.7 Alvállalkozó a saját tulajdonában álló szerszámok és eszközök helyszíni vagyonvédelmét saját maga köteles ellátni, ennek 
elmulasztásából fakadó esetleges károkért Megrendelőt semmilyen felelősség sem terheli. 

4.8 Alvállalkozó felelős a Megrendelő által beépítésre, szerelésre átadott mindenfajta szerelési anyagért. Az anyagokban 
keletkező bármilyen kár és vagy sérülés, eltűnés esetén az Alvállalkozót a sérült, eltűnt anyag, alkatrész teljes újra előállítási, 
beszerzési költsége és annak mindennemű járulékos költsége terheli (szállítás, mérnökszolgáltatás, gépbérlet stb). Azon 
eszközök, felhasznált anyagok tulajdonjoga, amelyeket nem az Alvállalkozó biztosított vagy épített be, a beépítéssel 
Megrendelőre száll át. 

4.9 Alvállalkozó biztosítja, hogy az általa, a szerződés teljesítése során szolgáltatott valamennyi terv, eljárási leírás és egyéb 
dokumentum a Megrendelő tulajdonába kerüljön. Az általa szolgáltatott anyagon, terven harmadik személynek nem állhat 
fenn olyan joga, mely Megrendelő, vagy Végátvevő tulajdonjogszerzését korlátozza vagy gátolja (jogszavatosság). A 
jogszavatosság következményei tekintetében a jogszabályok rendelkezései irányadók. 

4.10 Alvállalkozó hibásan teljesít, ha a jelen szerződés alapján általa megvalósított beruházás, elvégzett munkák eredménye, a z 
általa teljesített egyéb szolgáltatások és szállítások, illetőleg ezek bármely része a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
jogszabályi előírásoknak, az irányadó szabványoknak illetőleg a szerződésben meghatározott követelményeknek (Hibás 
Teljesítés). 

4.11 Alvállalkozó a Hibás Teljesítéséért a szerződésben meghatározott időtartamú jótállási kötelezettséget vállal. A jótállási 
kötelezettség a szerződés tárgyának Végátvevő általi eredményes végső műszaki átadás-átvétel időpontjával (átadás-
átvételi jegyzőkönyvben rögzített dátum) veszi kezdetét. A Felek kifejezetten kizárják, hogy a jótállási kötelezettség ettől 
eltérő más események bekövetkeztével, pl. a birtokba, vagy használatba vétellel megkezdődhessen. Amennyiben a 
szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz a jótállás időtartama 36 (harminchat) hónap+ 60 nap. Amennyiben Alvállalkozó 
beszállítója vagy alvállalkozója ennél hosszabb idejű jótállást vállal bármely általa szállított termékre vagy elvégzett munkára, 
ezek tekintetében a hosszabb idejű jótállás automatikusan megilleti a Megrendelőt. A jótállási idő letelte után a még hátralevő 
törvényes szavatossági időre vagy amennyiben azok hosszabbak az alábbiakban meghatározott kötelező alkalmassági 
időkre, vagy amennyiben az az előbbieknél is hosszabb a szerződésben rögzített kötelező alkalmassági időre Alvállalkozót 
a Hibás Teljesítésért kellékszavatosság terheli. A Felek megállapodnak, hogy az egyes épületszerkezetek és azok 
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-
BkM rendeleteben meghatározott kötelező alkalmassági időket, az abban meghatározott épületszerkezetekre és anyagokra 
nézve a szerződéses jogviszonyukban szavatossági időként alkalmazandónak tekintik, függetlenül attól, hogy a hivatkozott 
jogszabály már nem hatályos. A nyomvonalszerű létesítményekre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben rögzített alkalmassági időket a Felek szavatossági időként alkalmazandónak tekintik szerződéses 
jogviszonyukban. Nem számít bele a jótállási illetőleg szavatossági időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a 
Megrendelő a szerződés szerint megvalósítandó eredményt nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállás illetőleg 
kellékszavatosság érvényesíthetőségének határideje a szerződés szerint megvalósítandó eredménynek vagy részének 
kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, kijavított eredményre, eredményrészre, valamint a kicserélés, kijavítás 
következményeként jelentkező Hibás Teljesítés tekintetében a csere vagy javítás időpontjától számítva újból kezdődik.  

4.12 A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát Megrendelő haladéktalanul Alvállalkozó tudomására hozza, 
Alvállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni. A jótállás vagy a kellékszavatosság körében 
Alvállalkozó köteles az üzemeltetést gátló hibákat a bejelentéstől számított 12 (tizenkét) órán belül felmérni és kijavítani, 
illetőleg a szükséges kicseréléseket elvégezni, az üzemelést nem gátló hibákat pedig 48 (negyvennyolc) órán belül köteles 
felmérni és 3 (három) naptári napon belül köteles kijavítani, illetőleg a szükséges kicseréléseket elvégezni. Alvállalkozó ebből 
a célból köteles megfelelő tartalékalkatrész készlettel rendelkezni. Amennyiben a hibajavítás a fenti időtartam alatt 
műszakilag nem lehetséges - melyet Alvállalkozó a hiba természete, és a javításhoz szükséges lépések részletes kifejtésével, 
dokumentumokkal igazoltan alátámasztani köteles -, úgy a műszakilag indokolt, lehető legrövidebb idő alatt köteles a hibákat 
kijavítani, illetve a hibás munkarészeket, berendezéseket kicserélni.  

4.13 A hibák, hiányosságok elvégzett kiküszöböléséről Alvállalkozó a kiadott üzemeltetői (Végátvevői/Megbízói) igazolás 1-1 
példányát a Megrendelő részére megküldi. 

4.13 Amennyiben Alvállalkozó a bejelentett hibát, hiányosságot jótállási, illetőleg kellékszavatossági kötelezettsége esetén nem 
szünteti meg, azt nem vállalja, azt vitatja vagy késedelmesen szünteti meg, vagy a természetbeni kiküszöbölésre nem képes 
— így különösen csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy kényszertörlési eljárás esetén — Megrendelő jogosult, 
Alvállalkozó előzetes értesítése után azt más kivitelezővel Alvállalkozó költségére és veszélyére elvégeztetni. Megrendelő 
jogosult az ellenszolgáltatás arányos részét visszatartani, valamint az így elvégeztetett munka ellenértékének megfizetését 
Alvállalkozótól követelni, és a még ki nem fizetett szavatossági biztosítékot igénybe venni és annak terhére egyoldalúan 
beszámítással érvényesíteni. Alvállalkozó a hiba mással elvégeztetett kiküszöbölésének ellenértékét utóbb vitássá nem teheti. 
Amennyiben a szavatossági biztosíték visszatérítése, feloldása megtörtént Alvállalkozó felé, úgy Alvállalkozó az ily módon 
felé érvényesített fizetési igényt köteles 8 naptári napon belül Megrendelő felé teljesíteni. 

4.14 Ha Alvállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést (a szolgáltatás újbóli teljesítését) nem vállalja, vagy annak a jogszabályi 
előírásoknak és a Megrendelő elvárásainak megfelelően nem tud eleget tenni, a Megrendelő - választása szerint — megfelelő, 
a még fennálló hiba kijavításának vagy a hiányosság pótlásának értékével megegyező összegű árleszállítást is igényelhet 
vagy elállhat a szerződéstől. 

4.15 A jótállási illetőleg kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos 
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költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - Alvállalkozót terhelik. Konstrukciós hiba esetén 
Alvállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a létesítmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait, stb. jótállási illetőleg 
kellékszavatossági kötelezettsége keretében saját költségére kijavítani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérültek meg, de 
a hibásnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak, és hasonló 
meghibásodásuk feltételezhető. 

4.16 Jótállási, illetőleg kellékszavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a Hibás Teljesítésből eredő minden egyéb 
jogszabályban meghatározott igényét is jogosult érvényesíteni, valamint kárának megtérítését is követelheti a 
szerződésszegéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályok szerint.  

4.17 Alvállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a teljesítésével kapcsolatos jótállási igényeket Megrendelő külön nyilatkozatban, és 
Alvállalkozó értesítése mellett, a Végátvevőre/Megbízóra ruházza át. 

4.18 Alvállalkozó aktívan együttműködik Megrendelővel és részére a tőle elvárható segítséget megadja abban az esetben, ha a 
Végátvevő/Megbízó a teljesítést vitatja és ezzel kapcsolatos igényt kíván Megrendelő felé érvényesíteni. 

4.19 Az Alvállalkozó munkavégzése során Megrendelő csak és kizárólag szándékos magatartásával vagy súlyosan gondatlan 
mulasztásával összefüggésben esetlegesen bekövetkező leállásért, munkamegszakításért vagy más, folyamatos teljesítést 
akadályozó körülményért és ezek következményeiért tartozik kártérítési vagy megtérítési kötelezettséggel Alvállalkozó felé, 
Alvállalkozó vétkessége mértékének figyelembevétele mellett. 

4.20 Megrendelő teljeskörűen felel az általa szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért, felelőssége azonban 
kizárt a közvetett és/vagy tovagyűrűző, következményi károk esetében. 

 
5.  TELJESÍTÉSEK ELLENŐRZÉSE  
 
5.1 Megrendelő képviselői – termelési igazgató, gyártási igazgató, építésvezető, szerelésvezető, minőségirányítási vezető, 

munkavédelmi megbízott - jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizni, létszámot egyeztetni, munka minőségét 
megvizsgálni, észrevételeiket, javaslataikat írásban eljuttatni Alvállalkozónak. Alvállalkozó köteles a bejelentésekre 3 
munkanapon belül írásban válaszolni. 

5.2 Megrendelő az E-alnapló vezetését az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 26.§ (3) 
bek. értelmében átvállalhatja Alvállalkozótól, és annak engedélyezett alvállalkozójától. Az e-alnapló Megrendelő általi 
vezetését Felek az e-alnaplóban rögzítik.  

5.3 Amennyiben Felek a szerződésben kifejezetten úgy rendelkeznek, hogy az E-alnapló vezetését Alvállalkozó végzi, úgy azt 
minden esetben köteles az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően vezetni. A napló nem vagy helytelen vezetése 
esetén az Alvállalkozó addig nem jogosult az érintett elszámolási időszak teljesítésigazolására, amíg a napló hiányosságait 
ki nem küszöböli. Alvállalkozó vállalja, hogy minden tárgyi nap elektronikus építési naplóban a napi jelentést és egyéb 
bejegyzéseket a jogszabályban előírt határidőn belül megírja. Alvállalkozó ezirányú mulasztása vagy késése kizárja tárgyi 
időszakra vonatkozó teljesítésigazolás kiadását, továbbá Megrendelő a hiányosság pótlásáig naponta nettó 50.000,-Ft 
összegű késedelmi kötbérre jogosult.  

5.4 Alvállalkozó – függetlenül attól, hogy az építési naplót ő vagy a Megrendelő vezette – köteles a végső teljesítésigazolás 
kiadásával, és/vagy a Megrendelő írásbeli felszólítására a naplót lezárni. Az építési alnapló lezárásának elmulasztása esetén 
késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelemmel érintett napokra (alapja, mértéke, maximuma a késedelmi kötbérre 
vonatkozó Alvállalkozói Szerződés rendelkezései szerint). Alvállalkozót nem jogosítja fel semmiféle elszámolási vagy egyéb 
vita arra, hogy az építési alnapló lezárását megtagadja. Amennyiben a lezárás elmulasztásával késedelembe esik, köteles 
valamennyi olyan, a kötbéren felüli kárt is a Megrendelő részére megtéríteni, amely a Megrendelőt a naplólezárás 
késedelméből éri (pl.: a Megrendelővel szemben a Végátvevő/Megbízó által alkalmazott kötbér). Alvállalkozó kijelenti, hogy 
kifejezetten tisztában van a naplózárás késedelmességének következményeivel, beleértve a Megrendelőt érintő 
következményeket is. 

5.5 A mindenkori rezsióradíj elszámolású munkavégzés pontos adminisztrálása „Jelenléti íven” történik. „Jelenléti ívet” heti 
bontásban és projektenként köteles Alvállalkozó vezetni. Alvállalkozó dolgozói kötelesek a munka megkezdésekor a pontos 
idő feltüntetése mellett aláírásukkal igazolni a munka megkezdését. A műszak befejezésekor szintén a pontos idő 
feltüntetésével aláírásával igazolja a műszak teljesítését.  

5.6 A „Jelenléti íveket” projektenként, havi bontásban elektronikus másolatban (PDF) kell megküldeni a Megrendelő központi 
irodájába, (info@evotech.hu ) minden hónap utolsó munkanapján (12:00-ig). A „Jelenléti ív” leadása Alvállalkozó felelőssége, 
annak elmulasztása vagy késedelme esetén Alvállalkozó nem jogosult az adott projekt tárgyhetének elszámolására. A 
Jelenléti ívet a Megrendelő helyszíni szerelés vezetőjével, valamint a projektért felelős építésvezető aláírásával kell, hogy 
hitelesítse. Megrendelői hitelesítő aláírások nélküli Jelenlét ív érvénytelen, így a teljesítése elszámolás alapját nem képezi.  

5.7 Alvállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben Megrendelő megbízottja, felelős vezetője a helyszíni ellenőrzés 
során a „Jelenléti ívek” kitöltésében hibát talál, például: 
 A jelenléti íven több dolgozó van feltüntetve a valóságos létszámnál; 
 A feltüntetett időpontok nem valóságosak; 
 A jelenléti ív nincsen kitöltve; 
 A dolgozók egymásnak írnak alá stb., 
az Alvállalkozó az adott munkanapra egyáltalán nem jogosult a projekten ledolgozott munkaórái után az elszámolás 
benyújtására. 

5.8 Alvállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Megrendelő, az általa aláírt és Alvállalkozó részére kiadott bármilyen 
Teljesítésigazolás kapcsán jogfenntartással él, azzal, hogy a Végátvevő által bejelentett, Alvállalkozó teljesítési körébe eső 
hibákat Megrendelő Alvállalkozó felé továbbháríthatja. Felek a teljesítést, beleértve a végső műszaki-átadás átvételt is, 
legfeljebb a Végátvevő/Megbízó által elfogadott és igazolt mértékben tekintik igazoltnak. 

 
6. FELEK KÉPVISELETE 
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6.1 Alvállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés alapján vállalt munkákhoz felelős munkavezetőt és a törvényi előírások 

szerinti Felelős Műszaki Vezetőt alkalmaz, ezért külön térítés nem jár. 
6.2 Megrendelő felelős képviselője adott kivitelezéssel kapcsolatos műszaki kérdésekben a Vállalkozási szerződésben 

megnevezett építésvezető, távollétében a szerelést irányító vezető szerelő. 
6.3 A szerződésre vonatkozó kérdésekben nyilatkozattételekre jogosult személyek Megrendelő részéről: 

- Ambrus Zsolt   ügyvezető 
- Koós Olivér  cégvezető 
 

7. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
7.1 Megrendelő a szerződésszerű teljesítés esetén a munka átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett. 
7.2 Megrendelő vagy megbízottja köteles folyamatosan és időben meghozni az Alvállalkozó által jelen szerződés alapján vállalt 

feladatok teljesítése érdekében szükséges döntéseket, és arról Alvállalkozót olyan időtartamon belül értesíteni, amely 
Alvállalkozó határidőben történő teljesítését lehetővé teszi. Megrendelő ezen kötelessége nem teljesítése esetén, az ezzel 
okozati összefüggésben keletkezett károkért Alvállalkozót felelősség nem terheli. 

7.3 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatok elvégzéséhez, valamint a teljesítéshez szükséges információkat 
időben Alvállalkozó rendelkezésére bocsátja a Felek által a szerződésben meghatározott kommunikációs formában, az ott 
meghatározott feladatok megvalósításának érdekében. 

7.4 Megrendelő köteles Alvállalkozót minden olyan körülményről értesíteni, amely az Alvállalkozói Szerződés teljesítését 
veszélyezteti, illetve gátolja. 

7.5 Megrendelő vagy megbízottja útján köteles együttműködni a szerződés hibátlan teljesítése érdekében. 
7.6 Megrendelő jogosult és köteles Alvállalkozó szerződésszerű teljesítését és a munkavédelmi előírások betartását 

ellenőrizni. 
7.7 Megrendelő jogosult az Alvállalkozói Szerződésben kikötött visszatartást (kötbért) meghaladó kárát is érvényesíteni. Felek 

rögzítik, hogy a kötbér összegét nem tekintik eltúlzottnak.  
7.8 Amennyiben a munkaterületen való munkavégzéshez belépőkártya szükséges, úgy Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy aki 

nem rendelkezik a belépésre jogosító kártyával a munkaterületre, az semmilyen indokkal be nem léphet, munkát ott nem 
végezhet. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a kártya elvesztése esetén 10.000,-Ft/kártya összeget von le az 
Alvállalkozótól az aktuális havi teljesítéséből. 

 
8. ALVÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
8.1 Alvállalkozó köteles a teljesítés érdekében a tárgybeli helyszínt a szerződéskötést követően 3 munkanapon belül 

megtekinteni, és a szükségesnek tartott módosításokról Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelő a teljesítés érdekében a 
szükséges módosításokat a munka megkezdéséig köteles elvégeztetni. Alvállalkozó nem hivatkozhat olyan hiányosságra, 
amelyről Megrendelőt korábban nem értesítette. 

8.2 Alvállalkozó köteles a kivitelezés időtartama alatt Megrendelőnek vagy megbízottjának minden, a szerződésre, a 
kivitelezésre, a műszakiságra, a minőségre vonatkozó utasítását teljesíteni. Alvállalkozó az Alvállalkozói Szerződésben 
meghatározott kapcsolattartója útján köteles együttműködni a szerződés hibátlan teljesítése érdekében. 
Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Alvállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Alvállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő írásbeli 
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Alvállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát. 

8.3 Alvállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti 
vagy gátolja. 

8.4 Alvállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő által biztosított munkaruhát minden dolgozója viseli a Megrendelő által 
meghatározott építési projekten. Amennyiben Alvállalkozó Megrendelő ezen követelését nem teljesíti, úgy súlyos 
szerződésszegést követ el. A munkaruháért biztosítékot kell fizetni, amely az Alvállalkozó számlájából kerül visszatartásra. 
A munkaruhák tiszta és épségben történő visszaszolgáltatása esetén a biztosíték összegét Megrendelő visszafizeti. A 
biztosíték összege teljes öltözet munkaruha esetén 50.000,-Ft/fő/munkaruha.  

8.5 Alvállalkozó kötelezi magát arra, hogy az építési területen a kivitelezés időtartama alatt munkavállalói a Megrendelő által 
előírt és biztosított, Megrendelő logójával ellátott láthatósági mellényt viselik.  

8.6 Amennyiben Alvállalkozó bármely dolgozója nem viseli, nem látható módon viseli, vagy nem megfelelő állapotban viseli a 
biztosított láthatósági mellényt, úgy annak pótlásáig a munkaterületről el kell távolítani, ezzel egy időben az Alvállalkozótól 
aktuális hónapban az aktuális elszámolási időszakra Teljesítésigazolásban megállapított vállalkozói díj 5%-át a Megrendelő 
munkavédelmi kötbérként jogosult levonni.  

8.7 Alvállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő által biztosított, a kivitelezési tevékenység megkezdésekor (felvonulás) 
munkavállalói számára kiadott láthatósági mellényekkel levonulásakor Megrendelő építésvezetőjénél elszámol. Amennyiben 
a kiadott és az elszámolt láthatósági mellény darabszáma nem egyezik, úgy Megrendelő munkavédelmi kötbért érvényesít 
Alvállalkozóval szemben, melynek összege 10.000,- Ft/fő/láthatósági mellény. Alvállalkozó jogosult Megrendelő 
építésvezetőjétől cserét kérni, az elhasználódott láthatósági mellényre vonatkozóan. Alvállalkozó köteles az elhasználódott 
láthatósági mellényt leadni Megrendelő építésvezetőjénél.  

8.8 Alvállalkozó köteles az alvállalkozói szerződésben rögzített tárgyi munkák kivitelezése során kizárólag bejelentett (adó-, és 
munkaügyi hatóság), szakképzett, vagy betanított, az adott munkahelyi követelményeknek megfelelően kioktatott, a 
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szükséges egyéni védőfelszereléssel ellátott munkavállalókat alkalmazni és az egészséget nem veszélyeztető biztonságos 
munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítani. Minden olyan, a Megrendelőt ért kárt az Alvállalkozó köteles 
megtéríteni, amely a nem legális munkavállaló alkalmazásának a következménye. Alvállalkozó által folytatott illegális, nem 
törvényes foglalkoztatás esetén valamennyi jogi, anyagi felelősség kizárólagosan Alvállalkozót terheli. Alvállalkozó 
Megrendelő felhívására köteles az ezen feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat bemutatni. 

8.9 Alvállalkozó dolgozóinak rendelkezni kell személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és 
rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának, bármely követelését - beleértve a TB viszontkövetelését is - fedezi. 
Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. Alvállalkozó Megrendelő felhívására 
köteles az ezen feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat bemutatni. 

8.10 Alvállalkozó köteles az építkezés helyszínét rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket rendszeresen 
elszállítani. Ezen kötelezettsége megszegése esetén Megrendelő írásban felszólíthatja az Alvállalkozót az építési helyszín 
3 munkanapon belül történő rendbetételére, amely nemteljesítése esetén Megrendelő jogosult az építkezés helyszínét 
Alvállalkozó nevében és kockázatára harmadik féllel rendbe tetetni, és ennek költségeit Alvállalkozóra terhelni, amely 
költségek Alvállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek. 

8.11 Alvállalkozónak rendelkeznie kell az ütemtervben szereplő határidők betartásához szükséges munkaerővel. Amennyiben 
Alvállalkozó nem biztosítja a munkaterületen a kivitelezési határidők betartásához szükséges munkaerőt, folyamatos 
késedelembe esik, vagy a Megrendelő a körülményeket mérlegelve úgy ítéli meg, hogy a munkaterületen lévő alvállalkozói 
létszám elégtelen a kijelölt határidők betartásához, a Megrendelő Alvállalkozó költségén (8.500,-Ft/h/fő, éjszakai 
munkavégzés esetén 16.000,- Ft/h/fő) biztosítja a szükséges munkaerőt, ami Alvállalkozó szerződéses díjából levonásra 
kerül. Megrendelő ezen intézkedéséről az Alvállalkozót írásban és indokolással ellátva nyomban értesíti. 

8.12 Alvállalkozót teljes és korlátlan felelősség terheli a neki felróható okokból bekövetkező, nem- vagy késedelmes teljesítés 
esetén a Megrendelőnek a Végátvevő felé ebből eredően bekövetkező kárért, vagy egyéb kötelezettségért. 

8.13 Amennyiben Alvállalkozó mulasztása vagy nem megfelelő számú és/vagy minőségű munkaereje miatt a Megrendelőt extra 
gépbérlet terhelné azt a Megrendelő Alvállalkozóra visszaterheli az alábbiak szerint: 

- Daru bérlet 320.000,- Ft /nap (40.000,-Ft/h) ezen felül szerelési és kiszállási díj, extrém daru bérlet esetén egyedi 
díjazás az érvényes 45 t autódaru méretig 

- Targonca bérlet 120.000,-Ft/nap (15.000,-Ft /h) valamint kiszállási díj 
- Elektromos ollós, karos és robbanómotoros emelő 160.000,-Ft/nap valamint a kiszállítási díj 

8.14 Felek megállapodnak, hogy az ajánlati kiírásban szereplő mennyiségek vagy a szerződéses ár +/- 10%-át nem meghaladó 
változások (elmaradás, többlet) esetén a szerződéses ár nem változik. Ilyen jogcímen a Megrendelő el nem végzett munkát 
le nem vonhat Alvállalkozótól. 

8.15 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden a kivitelezéshez szükséges járulékos költséget (utazás, szállás, szerszámok, 
vágólapok, kopó és fogyó alkatrészei stb.). Ezen a címen semmilyen fajta költséget utólagosan Alvállalkozó nem számolhat 
el. 

8.16 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési és felvonulási területen Végátvevő/Megbízó kamerarendszert működtet. A 
kamerarendszer működtetésének célja, az építési területen történő jelentős mennyiségű és értékű építőanyag eltulajdonítás 
elleni védelme, a munkavédelmi előírások betartása és betartatása a munkabalesetek megelőzése érdekében. A kamerák 
elhelyezése Végátvevő/Megbízó részéről, a munkaterületre történő belépés megfigyelését szolgálja, valamint 
vagyonvédelmi, illetve munkavédelmi okból indokolt. Felek rögzítik, hogy Érintettnek joga van Végátvevőtől/Megbízótól az 
adatkezelésről kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl további tájékoztatást kérni, a kezelt adatokkal kapcsolatban, a belső 
szabályzatában foglaltaknak megfelelően. 

8.17 Alvállalkozó köteles az általa elvégzendő munkákra Minőségellenőrzési és Minőségtanúsítási Tervet (MMT), valamint 
Technológiai Utasítást (TU) készíteni, amelyeket köteles legkésőbb az alvállalkozói jogviszony létrejöttétől számított 8 (nyolc) 
napon belül Megrendelővel engedélyeztetni. A fentiek teljesítésének hiányában Megrendelő jogosult az Alvállalkozó 
teljesítésének leigazolását megtagadni. 

8.18 Alvállalkozó munkája során kitüntetett gondossággal kell, hogy óvja és védje az építéssel érintett ingatlan környezetét. A 
szomszédos telkekben, közterületekben és létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. 

8.19 A kivitelezéssel kapcsolatos tűz-, baleset-, munka- és vagyonvédelmi előírások betartásáért Alvállalkozó felel. 
8.20 Alvállalkozó köteles munkavállalói részére a munkavédelmi előírások szerinti orvosi alkalmassági vizsgálatot elvégeztetni. A 

munka megkezdése előtt írásban, név szerint a Megrendelő helyszíni munkavezetőjének átadja az igazolást, hogy a dolgozó 
alkalmas a munkára.  

8.21 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési területen történő munkavégzéshez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat 
érvényességi ideje 1 (egy) év.  

8.22 Alvállalkozó köteles a munkavégzéshez szükséges a munka megkezdése előtt 3 nappal az alábbi dokumentumokat a 
Megrendelő részére átadni:  

8.23.1 Alvállalkozó köteles írásban igazolni, név szerint a villanyszerelői munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak iskolai 
végzettségét, melyet a Megrendelő helyszíni munkavezetőjének átadnak, villanyszerelők névsorát, személyes adatokkal, 
valamint az érvényes, munkavégzésre alkalmas minősítéssel rendelkező orvosi igazolásokat. 
8.23.2 Alvállalkozó dolgozóinak egyéb végzettségét (hegesztő, könnyűgép kezelő, nehézgép kezelő esetleg targonca 
vezető) szintén írásban igazolja és átadja a Megrendelő helyszíni munkavezetőjének. 

8.23 Alvállalkozónak a munka megkezdése előtt rendelkeznie kell az adott munkaterületre és munkavégzésre vonatkozó 
munkavédelmi kockázatértékeléssel valamint egyéni védőeszköz juttatási renddel, amelyet Alvállalkozó köteles Megrendelő 
építésvezetőjének átadni. Ennek hiányában az Alvállalkozó költségén (60.000,-Ft / alkalom) a Megrendelő munkavédelmi 
szakembere készíti el a kockázatértékelést, amely költséget a Megrendelő az Alvállalkozó teljesítéséből is levonhat. 

8.24 Alvállalkozó dolgozói kötelesek a munka helyszínén a Megrendelő és vagy a Végátvevő/Megbízó munkavédelmi 
koordinátora által megtartott tűz-, baleset- és munkavédelmi oktatáson részt venni. Az oktatás tényét a Megrendelő és vagy 
Végátvevő/Megbízó jegyzőkönyvben rögzíti és állandóan az építkezés helyszínén tart.  
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8.25 Mulasztás vagy szabálytalanság esetén Megrendelő, megrendelő helyszíni képviselője és vagy Végátvevő/Megbízó 
munkavédelmi koordinátora elrendelheti az ismételt oktatást, illetve a dolgozó munkaterületről való eltávolítását és indokolt 
kérelemmel jogosult a munkavállaló cseréjét kérni, amennyiben az adott munkavállaló jelenléte a Megrendelő jogos érdekét 
sérti, vagy veszélyezteti.  

8.26 Alvállalkozó köteles a kivitelezés ideje alatt a Balesetmegelőzési Tervben (továbbiakban: BET) foglaltakat megismerni, 
betartani és a munkavállalóival betartatni. 

8.27 Alvállalkozó köteles munkavállalóit megfelelő kézi szerszámmal; kábelvágóval, kábelpréssel, kisgépekkel, szabványos és 
bizonylatolt alumínium állvánnyal ellátni.  

8.28 A munkaterületen kizárólag megfelelő munkabiztonsági minősítéssel rendelkező számozott és beazonosítható fa- és fém 
létra használható. 

8.29 Alvállalkozó által használt kisgépek, villamos berendezések érvényes mérési jegyzőkönyveit (1 példány) egyértelmű 
azonosítás biztosításával a Megrendelő vezető szerelője részére a munka megkezdésekor át kell adni, aki azt köteles 
megőrizni, és a projekt befejezésekor azt visszaszolgáltatni. 

8.30 Alvállalkozó köteles dolgozóit az adott munkafolyamatnak és a szabványokban előírtaknak megfelelő egyéni védőeszközzel 
ellátni: érvényes kihordási idejű munkavédelmi sisak (a színét a munka megkezdése előtt a Megbízó BET szabályzata 
határozza meg), S3-as cipő vagy bakancs, 5 pontos biztonsági heveder energia elnyelővel, biztonsági kötél, munkavédelmi 
kesztyű, munkavédelmi szemüveg, fülvédő). 

8.31 Az egyéni védőeszközök viselése kötelező. Amennyiben a dolgozó nem viseli vagy nem megfelelő az egyéni védőeszköze 
és/vagy vét az építkezési terület és BET szabályzatában foglaltak ellen, a munka végzésétől azonnal el kell tiltani. 
Amennyiben az alvállalkozó dolgozója első esetben vét az előzőekben leírt szabályok ellen 3 munkanap eltiltásban részesül, 
ezen időtartam alatt nem léphet be a munkaterületre, valamint 100.000 Ft / fő / alkalom munkavédelmi kötbért köteles 
megfizetni a Megrendelő felé. Amennyiben az alvállalkozó dolgozója másodszor vét az előzőekben leírt szabályok ellen és 
ismételten nem viseli- vagy nem megfelelő az egyéni védőeszköze és/vagy újra vét az építkezési terület munkavédelmi 
szabályzatában foglaltak ellen úgy a munka végzésétől véglegesen el kell tiltani, valamint ezzel egy időben az Alvállalkozó 
aktuális havi nettó teljesítésének összegét a Megrendelő - munkavédelmi (nemteljesítési) kötbérként - 5%-kal csökkenti. 

8.32 Az egyéni védőeszközök viselését és megfelelőségét a Megrendelő képviselői – termelési igazgató, építésvezető, vezető 
szerelő, munkavédelmi koordinátor, valamint a Végátvevő és vagy Megbízó erre feljogosított személyei - jogosultak a 
munkavégzés során bármikor ellenőrizni. 

8.33 Alvállalkozó köteles minden dolgozóját tiszta, gondozott külsővel megjelentetni az építkezés során.  
8.34 Az alvállalkozó gondoskodik a munka során és azt követően dolgozóinak a tisztálkodási lehetőségéről.  
8.35 Gondozatlan külsejű, szabálytalan öltözékű, ittas állapotban levő dolgozó a munkahelyről eltávolítható, az általa okozott 

kárért Alvállalkozó felelős. 
8.36 A munkaterületen az Alvállalkozó munkavállalója, egyéb teljesítési segédje az első felszólításra, haladéktalanul köteles 

magát alávetni alkohol és/vagy drogtesztnek. Amennyiben a vizsgálat pozitív eredményt mutat (alkohol vagy drog befolyása 
alatt áll), úgy a munka végzésétől az érintett személyt azonnal és véglegesen el kell tiltani, valamint ezzel egy időben az 
Alvállalkozó aktuális havi nettó teljesítésének összegét a Megrendelő 5%-al csökkenti. 

8.37 Az építési területen csak az arra kijelölt helyen szabad dohányozni. Minden más területen a dohányzás szigorúan tilos! 
Amennyiben az alvállalkozó dolgozója első esetben vét az előzőekben leírt szabályok ellen 3 munkanap eltiltásban részesül, 
ezen időtartam alatt nem léphet be a munkaterületre, valamint 100.000,-Ft / fő / alkalom munkavédelmi (nemteljesítési)  
kötbért köteles megfizetni a Megrendelő felé. Amennyiben az Alvállalkozó dolgozója másodszor vét az előzőekben leírt 
szabályok ellen és nem a kijelölt helyen dohányzik úgy a munka végzésétől véglegesen el kell tiltani, valamint ezzel egy 
időben az aktuális elszámolási időszakra Teljesítésigazolásban megállapított vállalkozói díj 5%-át a Megrendelő 
munkavédelmi (nemteljesítési) kötbérként jogosult levonni. 

8.38 A teljes munkaterületen a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművel az építési illetve a felvonulási területen a maximálisan 
megengedett sebesség a BET-ben kerül meghatározásra. Amennyiben az Alvállalkozó vét ezen szabály ellen úgy 60.000,-
Ft / alkalom munkavédelmi (nemteljesítési) kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. 

8.39 Az Alvállalkozó köteles a rendelkezésre bocsátott szerelési anyagok maradékaival, valamint a kábelek vágási hulladékával 
a Megrendelő megbízottja felé elszámolni. Ezen rendelkezésre bocsátott anyagok állagáért és mennyiségéért az Alvállalkozó 
felelős. A kábelek vágási hulladékát a Megrendelő által kijelölt helyre összegyűjteni Alvállalkozó feladata. Amennyiben 
Alvállalkozó a kábelek vágási hulladékával maradéktalanul elszámolni nem tud, abban az esetben a Megrendelő jogosult 
Alvállalkozó vállalási díjából is a Megrendelő által az adott projektre megvásárolt kábelmennyiség nettó beszerzési árának 
2%-át levonni. Amennyiben az építkezés helyszínén párhuzamosan több alvállalkozó dolgozik, abban az esetben a fent leírt 
levonás létszámarányosan történik meg az alvállalkozók között. 

8.40 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés ütemezését a Megrendelő képviselője (építésvezető, termelési igazgató) 
illetve a Végátvevő/Megbízó képviselője a kivitelezés alatt, a teljesítés terjedelmét a kivitelezés közben felmerülő igények 
alapján módosíthatja. Alvállalkozó ilyen címen semmilyen költséget el nem számolhat. 

8.41 A Megrendelő az építés helyszínén az ajánlatadás időszakában a felelős építésvezetővel egyeztetett időpontban helyszíni 
bejárást biztosít Alvállalkozónak. A helyszíni bejárás elmulasztásából adódó alvállalkozói költségek nem terhelhetők a 
Megrendelőre. 

8.42 A munkaterületen kötelezően elrendelt evakuációs riasztások, gyakorlatok időtartamára a Megrendelőt díjfizetési 
kötelezettség nem terheli. 

8.43 Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő tevékenységével összefüggő, folyamatainak fenntartására Integrált 
Irányítási rendszert működtet (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001). Alvállalkozó által elvégzett kivitelezési 
tevékenységet Megrendelő projekt/építésvezetője a szerződés teljesítése alapján értékeli. A minősítés vizsgálja az 
Alvállalkozó által a kivitelezés ideje alatt nyújtott adminisztráció, kapacitás, megbízhatóság, műszaki színvonal, építési 
területen folyó munka és a munkavédelem minőségi színvonalát. Amennyiben az Alvállalkozót Megrendelő 
projekt/építésvezetője a minősítés során C (kritikus) kategóriába sorolja, úgy Alvállalkozó Megrendelő által külön 
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meghatározott feltételekkel vehet részt a Megrendelő projektjein. Amennyiben Alvállalkozó ezen feltételeket az előírt 
határidőre nem teljesíti vagy Megrendelő projekt/építésvezetője Alvállalkozót D (nem megfelelő) kategóriába sorolja, úgy 
Alvállalkozó a kivitelezésen nem dolgozhat tovább, és Megrendelő jogosult az alvállalkozói szerződés azonnali hatályú 
felmondására, minden további jogkövetkezmény nélkül. 

8.44 Alvállalkozó – a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával - jogosult további alvállalkozó(k) igénybevételére. Alvállalkozó 
az igénybe vett vállalkozójáért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Vállalkozó a 
jogosulatlanul igénybe vett vállalkozóiért (teljesítési segédeiért) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel. Megrendelő kizárja, hogy Alvállalkozó alvállalkozója további alvállalkozót 
(teljesítési segédet) vegyen igénybe. 

8.45 Alvállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő 
munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes 
teljesítésére. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy minden, a szerződés teljesítését akadályozó, Felek által el nem hárítható 
külső körülmény, amely előre nem volt látható (vis maior) – ide nem értve önmagában a Covid-19  járvány következményeit, 
az építőanyagok és alkatrészek piacán jelen levő szállítási nehézségeket, áremelkedéseket, valamint a forint idegen 
devizákhoz képesti árfolyama változásait - alapvetően a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha 
bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, előre történő beszerzések, 
készletezés, árfolyamkockázatok kezelése stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. 

 
9 SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 
9.1 Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, és a szerződést 

Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak tekinteni: 
- Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákat a szerződésben rögzített munkakezdéstől számított 3 

munkanapon belül nem kezdi meg, vagy 5 munkanapon belül érdemi munkát nem végez; 
- A pénzügyi-műszaki ütemterv műszaki tartalmától, részhatáridőktől vagy a véghatáridőktől Alvállalkozónak 8 

naptári napot meghaladó lemaradása keletkezik; 
- Alvállalkozó teljesítése oly mértékben hibás, hogy legalább 2 alkalommal a hibás munkarész újbóli elvégzésére 

írásban kellett felszólítani; 
- előre látható, hogy Alvállalkozó a szerződésben meghatározott munkákat az Alvállalkozói Szerződésben 

meghatározott határidőhöz viszonyítottan csak 30 napot meghaladó késedelemmel tudja elvégezni.  
- az Alvállalkozó által foglalkoztatott munkavállaló nem rendelkezik a munkavégzéshez szükséges 

dokumentumokkal, és nem tett eleget az ÁAF 8.8. alpontjában foglaltaknak 
- Alvállalkozó bármely egyéb szerződésszegése esetén, amennyiben Alvállalkozó a Megrendelő írásbeli 

felmondása ellenére, annak kézhezvételét követő 5 naptári napon belül a szerződésszegéssel nem hagy fel, 
illetőleg annak következményeit nem küszöböli ki; 

- Alvállalkozóval szemben a teljesítés időtartama alatt jogerősen csőd-, vagy felszámolási, kényszertörlési, vagy 
ezekhez hasonló más eljárást indítottak; 

- Alvállalkozóval adószámát, vagy építőipari kamarai regisztrációs számát törlik. 
9.2 Amennyiben Alvállalkozó a munkát nem I. osztályú minőségben teljesíti, vagy olyan mértékű késedelembe esik, hogy az 

veszélyezteti a részhatáridőt vagy a véghatáridőt, Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnal elállni vagy azt azonnali 
hatállyal felmondani, és más vállalkozót a szerződés tárgyát képező munkára felvonultatni, ezzel a szerződést 
Alvállalkozónak felróható okból meghiúsultnak tekinteni. 
 

10 KÖZBESZERZÉS 
 

10.1 Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás,  
10.1.1. Alvállalkozó kijelenti és az Alvállalkozói szerződés aláírásával megerősíti, hogy nem áll a közbeszerzésekről 
szóló 2015. CXLIII. törvény 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt. E kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. Alvállalkozó köteles az e körülményeiben beálló változást a Megrendelők felé haladéktalanul 
írásban bejelenteni. 
10.1.2. Alvállalkozó által a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzésére, az építés-szerelési munka 
kivitelezésére a jelen szerződésben rögzített feltételeken túl a teljes közbeszerzési dokumentációban, a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában és a közbeszerzési szerződésben és mellékleteiben meghatározott műszaki tartalom is irányadó. 
10.1.3. A szerződés módosításához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 
előírt feltételek teljesülése szükséges.  
10.1.4. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj kifizetésének ütemezése körében a Megrendelő az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó vállalkozói és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) rendelkezései szerint fog 
eljárni.  
10.1.5. Alvállalkozó köteles a 2021. augusztus 31-e előtt indult közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződés 
teljesítése során a Korm. rendelet 32/B § (1) a) pont szerinti 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolást 
a fizetési határidő utolsó napjára vonatkoztatva a fizetési határidő lejártát megelőző 7 (hét) nappal Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, papír alapú adóigazolás esetében az eredeti példányt a számlabenyújtás helyére, elektronikus 
adóigazolás esetében az info@evotech.hu elektronikus levelezési címre történő igazolható megküldésével. Amennyiben 
Alvállalkozó a Korm. rendelet 32/B § b) pontja alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, úgy erről a 
tényről a fizetési határidő lejártát megelőzően 7 (hét) nappal köteles Megrendelőt a fenti módon írásban tájékoztatni. Fenti 
igazolási/értesítési kötelezettségek Alvállalkozó általi elmulasztása kizárja Megrendelő fizetési kötelezettségének 
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késedelmét. A 2021. szeptember 1. után indult közbeszerzési eljárásokat jelen rendelkezés nem érinti. 
10.1.6. Megrendelő tájékoztatta Alvállalkozót arról is, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
rendelkezéseire figyelemmel nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Megrendelő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Erre figyelemmel 
Alvállalkozó kijelenti és az alvállalkozói szerződés aláírásával elismeri, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.  
10.1.7. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy közbeszerzés esetén a közbeszerzési eljárás szerinti Ajánlatkérő 
közvetlen vállalkozói kifizetése esetén az Ajánlatkérő esetleges fizetési késedelme nem a Megrendelőknek felróható. 
10.1.8. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósuló projekt vonatkozásában 
köteles a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni, illetőleg, hogy az arra jogszabály által 
feljogosított szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre 
vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumban vállaltakkal 
összefüggő bármely dokumentumot, létesítményt vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Alvállalkozó köteles az 
ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt 
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai 
teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni. 
10.1.9. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdése szerint az Állami Számvevőszék — az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)—(4) 
bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben — ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, 
akik, illetve amelyek az Alvállalkozói szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében 
közreműködőknél. 

 
11.  EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 
 
11.1. Jelen szerződés a Felek között létrejött valamennyi szerződés részét képezi, kivéve, ha a Felek ezt a rendelkezést 

szerződésükben, írásban, kifejezetten kizárták.  
11.2. A szerződés teljesítése érdekében Felek együttműködni, egymást a szerződés szempontjából valamennyi jelentős 

körülményről tájékoztatni kötelesek. 
11.3. Alvállalkozó jelen szerződés szerinti jogosultságainak engedményezéséhez Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása 

szükséges. A jóváhagyást Megrendelő csak indokolt esetben, akkor tagadhatja meg, ha annak megadása a jogos érdekeit 
sérti vagy veszélyezteti. 

11.4. Jelen ÁAF az Alvállalkozói szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Alvállalkozói szerződést Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, cégszerűen, alapító okiratuknak megfelelően aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen 
szerződés megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek.  

11.5. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérlik meg feloldani, a tárgyalások 
eredménytelensége esetén Felek szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. A 
szakértői vélemény költségét az előlegezi, aki ennek igénybevételét kezdeményezi, és a Felek olyan arányban viselik a 
végleges költségeit, amilyen arányban az az állításukat alátámasztja. A szerződésben illetve a jelen szerződéses 
feltételekben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó fejezetei és Általános rendelkezései továbbá az egyéb ide 
vonatkozó jogszabályok, szabványok előírásai és szakmai szokványok az irányadók. 

11.6. Jelen szerződés Felek bármely jogutódjára változatlan feltételek mellett kötelező. 
11.7. Ha a szerződés valamely előírása érvénytelen, vagy azzá válik, azt a Felek mihamarabb újratárgyalják, hogy az az eredeti 

gazdasági és jogi célját elérje, azzal, hogy a szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben, marad. A szerződést 
a Felek egybehangzó akaratával és írásban lehet módosítani, vagy megszüntetni is, ez a jelen kikötéstől való eltérésre is 
irányadó. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség okát egy későbbi jogszabályváltozás kapcsán orvosolni 
lehet, úgy mindent megtesznek, az adott szerződésrész érvényben ill. hatályban tartása érdekében és ezen szerződésrészek 
tekintetében jelen szerződést külön megerősítettnek tekintik. 

11.8. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest, kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság 
a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma 3. Az eljárás során alkalmazandó jog a magyar jog. 
Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A Felek kizárják az eljárásújítás lehetőségét. A Választottbíróság 
eljárásában a fentiek szerinti szakértői véleményt a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik, ha a szakértői véleményt 
ítélkezése alapjául a Választottbíróság elfogadja. 

 
Z Á R A D É K 

 
Alvállalkozói nyilatkozat 
Az alvállalkozó kijelenti és aláírásával elismeri, hogy a fenti rendelkezéseket teljes terjedelemben, szerződéskötést megelőzően 
megismerte, azokkal teljes mértékben egyetért, azokat magára nézve jelen jogviszonyban kötelezőnek ismeri el. 
 
 
Alvállalkozó aláírásával ismeri, hogy az ÁAF feltételeiről a Megrendelő őt, mint Alvállalkozót az Alvállalkozói szerződés 
megkötését megelőzően külön is tájékoztatta, valamint tájékoztatta a fenti rendelkezések szokásos gyakorlattól, illetve a 
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Polgári Törvénykönyvben rögzített szabályokban történő eltéréséről, azok kapcsán Megrendelő figyelemfelhívó 
tájékoztatásban részesítette, mindezek alapján jelen ÁÁF aláírásával is kijelenti, hogy az ÁAF feltételeit a – jogszabályokból 
vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényeges eltérő feltételekre is kiterjedően, teljes körűen – kifejezetten elfogadja. 
Kijelenti továbbá, hogy lehetősége volt a szerződéses feltételek Megrendelővel egyetértésben történő, egyeztetést követő 
kialakítására.  
 
 


